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Este memorial pretende descrever, especificamente, os serviços hidráulicos, elétricos e  

sanitários, para atendimento geral do empreendimento, que serão executados nesta 1ª Etapa 
de Construção do Parque de Exposições, a saber: 

 

I- SERVIÇOS HIDRÁULICOS QUE SERÃO EXECUTADOS EM ETAPA 

FUTURA 
 

a) Fornecimento e montagem do reservatório elevado metálico, tipo taça, água 
somente na taça, capacidade 20.000 litros; 

b) Execução das fundações para a base do suporte; 
c) Execução da base do suporte metálico, em concreto armado; 
d) Execução da rede de ligação de água, incluindo caixas de registro e barrilete 

de entrada e saída do reservatório metálico, no trecho entre o reservatório 
elevado metálico e as entradas para as edificações (quiosques e banheiros); 

e) Fornecimento e instalação de 09 (nove) torneiras de jardins, nos locais 
especificados em projeto, na tubulação do ramal de entrada dos quiosques e 
dos banheiros.  

 

II- SERVIÇOS SANITÁRIOS A SEREM EXECUTADOS NESSA 1ª (PRIMEIRA) 

ETAPA) 
 

Para facilitar a operação e a manutenção, o esgotamento sanitário do empreendimento, 

que compreende a coleta, o transporte e o tratamento do efluente produzido nas edificações, 

foi projetado em 02 (dois) módulos a saber: Sistema de Esgotamento Sanitário 01- SES 01 e 

Sistema de Esgotamento Sanitário 02 – SES 02. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário 01 – SES 01 (ver prancha 1/2 do Projeto 

Hidrossanitário) compreende a coleta, o transporte e o tratamento do efluente das seguintes 

edificações: a) Banheiro masculino; b) Quiosques 04 e 05. Esse SES 01 possui os seguintes 

componentes:  

 06 Caixas de Passagem - CP; 

 Tubulação Ø 100mm, que interliga essas CP’s; 

 01 Caixa de Passagem/Distribuição, que distribui o efluente da fossa séptica 

para os sumidouros; 

 Tubulação Ø 100mm que lança o efluente da última CP à fossa, da fossa à 

Caixa de Passagem/Distribuição, e desta ao sumidouro; 

 Construção do conjunto fossa/sumidouros, contendo 01 fossa séptica e 02 

sumidouros. 

Não fazem parte do SES-01: As colunas de ventilação Ø 40mm, e nem as tubulações Ø 

40mm, 50mm e 100mm que conduzem o efluente dos aparelhos das unidades Quiosques 04 

e 05 e banheiro masculino à respectiva CP. Essas tubulações retromencionadas terão seus 

custos contemplados na planilha individual da respectiva edificação a ser contemplada nesta 

1ª etapa. 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário 02 – SES 02 (ver prancha 2/2 do Projeto 

Hidrossanitário) compreende a coleta, o transporte e o tratamento do efluente das seguintes 

edificações: a) Banheiro feminino; b) Quiosque 01. Esse SES 02 possui os seguintes 

componentes:  

 05 Caixas de Passagem - CP; 

 Tubulação Ø 100mm, que interliga essas CP’s; 

 01 Caixa de Passagem/Distribuição, que distribui o efluente da fossa séptica 

para os sumidouros; 

 Tubulação Ø 100mm que lança o efluente da última CP à fossa, da fossa à 

Caixa de Passagem/Distribuição, e desta ao sumidouro; 



 Construção do conjunto fossa/sumidouros, contendo 01 fossa séptica e 02 

sumidouros. 

Não fazem parte do SES-02: As colunas de ventilação Ø 40mm, e nem as tubulações 
Ø 40mm, 50mm e 100mm que conduzem o efluente dos aparelhos das unidades Quiosque 
01 e banheiro feminino à respectiva CP. Essas tubulações retromencionadas terão seus 
custos contemplados na planilha individual da respectiva edificação a ser contemplada nesta 
1ª etapa. 

 
A execução do SES-01, nesta 1ª Etapa compreende: 
 Construção de 06 (seis) Caixas de Passagem – CP e 01 (uma) Caixa de 

Passagem/Distribuição, em alvenaria, conforme especificado; 

 Execução da tubulação Ø 100mm, que interliga essas CP’s, incluindo 

escavação das valas, fornecimento e assentamento da tubulação, reaterro e 

compactação das valas; 

 Execução da tubulação Ø 100mm que lança o efluente da última CP à fossa, da 
fossa à CP/Distribuição, e desta aos sumidouros, incluindo escavação das valas, 
fornecimento e assentamento da tubulação, reaterro e compactação das valas; 

 Execução de 01 fossa séptica e 02 sumidouros, conforme projeto 
hidrossanitário. 

 Deverá ser mantida entre os sumidouros, do mesmo sistema, uma distância 
mínima de 3,00m. 

 

A execução do SES-02, nesta 1ª Etapa, compreende: 
 Construção de 05 (cinco) Caixas de Passagem – CP e 01 (uma) Caixa de 

Passagem/Distribuição, em alvenaria, conforme especificado; 

 Execução da tubulação Ø 100mm, que interliga essas CP’s, incluindo 

escavação das valas, fornecimento e assentamento da tubulação, reaterro e 

compactação das valas; 

 Execução da tubulação Ø 100mm que lança o efluente da última CP à fossa, da 
fossa à CP/Distribuição, e desta aos sumidouros, incluindo escavação das valas, 
fornecimento e assentamento da tubulação, reaterro e compactação das valas; 

 Execução de 01 fossa séptica e 02 sumidouros, conforme projeto 
hidrossanitário. 

 Deverá ser mantida entre os sumidouros, do mesmo sistema, uma distância 
mínima de 3,00m. 

 

III- SERVIÇOS ELÉTRICOS A SEREM EXECUTADOS NESTA 1ª 

(PRIMEIRA) ETAPA) 
 

a) Toda a rede de energia elétrica entre os quadros de distribuição de luz e força 
QDLF-01 e QDLF-02 até a entrada nos prédios ou no quadro de distribuição 
– QD das edificações Quiosques 01, 04 e 05, Banheiros Masculino e 
Feminino e Bilheteria. Está inclusa a execução dos seguintes serviços: 
 
 Para o QDLF-01 (o quadro e os disjuntores dele já estão na planilha 

orçamentária da bilheteria):  
 Construção de 10 (dez) caixas de passagem de energia elétrica, 

em alvenaria de tijolos furados, conforme projeto; 
 Tubulação de interligação entre as caixas de passagens, 

incluindo escavação das valas, fornecimento e assentamento 
da tubulação, reaterro e compactação das valas; 

 Tubulação entre a caixa de passagem e a chegada ao QD da 
edificação ou entrada no prédio (quando não houver QD), 
incluindo escavação das valas, fornecimento e assentamento 



da tubulação, reaterro e compactação das valas; 
 Fornecimento e instalação de toda a fiação elétrica, conforme 

especificado no projeto elétrico, entre o QDLF-01 e os  
quiosques 04 e 05 e o banheiro masculino. 

 

 Para o QDLF-02 (o quadro e os disjuntores dele já estão na planilha 
orçamentária da bilheteria):  

 Construção de 05 (cinco) caixas de passagem de energia 
elétrica, em alvenaria de tijolos furados, conforme projeto; 

 Tubulação de interligação entre as caixas de passagens, 
incluindo escavação das valas, fornecimento e assentamento 
da tubulação, reaterro e compactação das valas; 

 Tubulação entre a caixa de passagem e a chegada ao QD da 
edificação ou entrada no prédio (quando não houver QD), 
incluindo escavação das valas, fornecimento e assentamento 
da tubulação, reaterro e compactação das valas; 

 Fornecimento e instalação de toda a fiação elétrica, conforme 
especificado no projeto elétrico, entre o QDLF-02 e o  
quiosque 01 e o banheiro feminino. 

 

b) Toda a rede de energia elétrica entre os postes padrão de energia e os quadros 
de distribuição de luz e força QDLF-01 e QDLF-02. Está inclusa a execução 
dos seguintes serviços: 
 
 Tubulação de entrada de energia entre o ramal domiciliar, proveniente 

da rede da Energisa, e os Quadros Medidores QM-01 e QM-02; 
 Tubulação de saída de energia entre os Quadros Medidores QM-01 e 

QM-02 e a chegada nos QDLF-01 e QDLF-02; 
 Construção de 01 caixa de passagem de energia elétrica, em alvenaria 

de tijolos furados, localizada no pé do poste padrão de energia, 
conforme projeto; 

 Instalação das caixas metálicas para os quadros medidores QM-01 e 
QM-02, no poste padrão de energia, com os disjuntores monopolares 
de 70A; 

 Fornecimento e assentamento de Poste padrão de energia em concreto, 
completo com eletrodutos, haste de fixação com roldanas, conforme 
projeto; 

 Toda a fiação # 16mm² necessária. 
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