



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima
Um governo para todos
GESTÃO: 2021-2024

PREFEITURA DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão N° :003/2023

Processo : 331/2023

Objeto : A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O MUNICÍPIO E FUNDOS DE OLIVEIRA DE FÁTIMA

PREÂMBULO

No dia 27 de Setembro de 2023, às 09:00 horas, reuniram-se na sala do prédio situado na Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, bairro centro, o Pregoeiro, Senhor LEANDRO DIAS DA SILVA, e a Equipe de Apoio, Senhores LUCIANA PEREIRA M. DA SILVA E JOSÉ GARCIA BARBOSA SOUSA, designados , para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CRENCIAMENTO

REPRESENTANTES

EMPRESAS

EMPRESAS CRENCIADAS

WILSON DA SILVA BOTELHO

W. S CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas conformes e selecionados entre os Autores das demais, os Licitantes que participaram da Fase de Lances em razão dos preços propostos , nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

NEGOCIAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação.

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado que a empresa W. S CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, apresentou a certidão de concordata e falecia vencida, a mesma solicitou o prazo previsto no artigo 48 da lei 8.666/93 prazo esse concedido pela equipe de preção.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

RESULTADO

À vista da habilitação, foi declarado

| ITEM | QTD | UND | DISCRIMINAÇÃO | MARCA | V. UNT proposto | V. UNT COMBINADO |
|------|-----|-----|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 1 | 150 | UN | ADAPTADOR 25-¾ | KRONA | R\$ 2,00 | R\$ 1,94 |
| 2 | 45 | UN | ADAPTADOR FLANGE 50 | KRONA | R\$ 35,00 | R\$ 33,95 |
| 3 | 60 | UN | ADAPTADOR FLANGE 25 | KRONA | R\$ 25,00 | R\$ 24,25 |
| 4 | 200 | UN | ADAPTADOR EXTERNO ¾ | KRONA | R\$ 2,00 | R\$ 1,94 |
| 5 | 70 | UN | ADAPTADOR ¾ MANG. | KRONA | R\$ 3,00 | R\$ 2,91 |
| 6 | 60 | UN | ADAPTADOR ½ MANG. | KRONA | R\$ 2,00 | R\$ 1,94 |
| 7 | 60 | UN | ADAPTADOR 1P. MANG. | KRONA | R\$ 5,00 | R\$ 4,85 |
| 8 | 60 | UN | ADAPTADOR EXTERNO 32 | KRONA | R\$ 4,00 | R\$ 3,88 |
| 9 | 60 | UN | ADAPTADOR FLANGE 32 | KRONA | R\$ 30,00 | R\$ 29,10 |
| 10 | 110 | UN | ADAPTADOR EXTERNO 50 | KRONA | R\$ 6,00 | R\$ 5,82 |
| 11 | 60 | UN | ADESIVO EPÓXI 50G | LOCTITE | R\$ 8,00 | R\$ 7,76 |
| 12 | 60 | UN | ADESIVO EPÓXI 100G | LOCTITE | R\$ 12,00 | R\$ 11,64 |
| 13 | 60 | UN | ADESIVO EPÓXI ARALDITE 10 MIN. | HOBLY | R\$ 30,00 | R\$ 29,10 |
| 14 | 45 | UN | ADESIVO DE SILICONE ALTA TEMPERATURA | TECK BOND | R\$ 15,00 | R\$ 14,55 |
| 15 | 60 | UN | ADESIVO PLASTICO P/ PVC COM PINCEL | TIGRE | R\$ 28,00 | R\$ 27,16 |
| 16 | 150 | UN | ADESIVO PVC P/ TUBOS 17G | POLY TUBES | R\$ 5,00 | R\$ 4,85 |
| 17 | 160 | UN | ADESIVO PVC P/ TUBOS 75G | POLY TUBES | R\$ 8,00 | R\$ 7,76 |
| 18 | 90 | UN | ADESIVO TEK BOND 793 | TEK BOND | R\$ 15,00 | R\$ 14,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | 20G | | | | |
|----|-----|----|--------------------------------|-----------|-----|--------|------------|
| 19 | 90 | UN | ADESIVO SILICONE MULTIUSO 270G | TEK BOND | R\$ | 28,00 | R\$ 27,16 |
| 20 | 90 | UN | ADESIVO VEDA CALHA 270G | TEK BOND | R\$ | 28,00 | R\$ 27,16 |
| 21 | 50 | | ALAVANCA 1.80MT | TRAMOTINA | R\$ | 300,00 | R\$ 291,00 |
| 22 | 210 | MT | AREIA FINA | BRANCA | R\$ | 165,00 | R\$ 160,05 |
| 23 | 210 | MT | AREIA GROSSA | BRANCA | R\$ | 165,00 | R\$ 160,05 |
| 24 | 120 | PC | ARGAMASSA ACI 20-KG | COLA MAX | R\$ | 22,00 | R\$ 21,34 |
| 25 | 120 | PC | ARGAMASSA ACII 20-KG | COLA MAX | R\$ | 35,00 | R\$ 33,95 |
| 26 | 120 | PC | ARGAMASSA ACIII 20-KG | COLA MAX | R\$ | 45,00 | R\$ 43,65 |
| 27 | 9 | UN | ALICATE PRESSÃO 10 | MAYLE | R\$ | 55,00 | R\$ 53,35 |
| 28 | 9 | UN | ALICATE REBITADOR MANUAL | TORKER | R\$ | 55,00 | R\$ 53,35 |
| 29 | 9 | UN | ALICATE UNIVERSAL | TORKER | R\$ | 40,00 | R\$ 38,80 |
| 30 | 60 | UN | ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO | VEDANEL | R\$ | 20,00 | R\$ 19,40 |
| 31 | 70 | KG | ARAME RECOZIDO 18 | GERDAU | R\$ | 40,00 | R\$ 38,80 |
| 32 | 70 | KG | ARAME RECOZIDO 16 | GERDAU | R\$ | 40,00 | R\$ 38,80 |
| 33 | 70 | KG | ARAME RECOZIDO 14 | GERDAU | R\$ | 40,00 | R\$ 38,80 |
| 34 | 30 | KG | ARAME GALVANIZADO | GERDAU | R\$ | 60,00 | R\$ 58,20 |
| 35 | 15 | UN | ARCO DE SERRA | WORKER | R\$ | 45,00 | R\$ 43,65 |
| 36 | 200 | UN | ARRUELA 1/2 | ASER | R\$ | 0,60 | R\$ 0,58 |
| 37 | 300 | UN | ARRUELA 3/8 | ASER | R\$ | 0,25 | R\$ 0,24 |
| 38 | 200 | UN | ARRUELA 5/8 | ASER | R\$ | 0,60 | R\$ 0,58 |
| 39 | 300 | UN | ARRUELA 5/16 | ASER | R\$ | 0,25 | R\$ 0,24 |
| 40 | 9 | UN | ASSENTO SANIT. SIMPLES | HERC | R\$ | 55,00 | R\$ 53,35 |
| 41 | 15 | UN | ASSENTO SANIT. ALMOFADADO | HERC | R\$ | 95,00 | R\$ 92,15 |
| 42 | 30 | UN | ASPESOR GIRATORIO DE IRRIGAÇÃO | KRONA | R\$ | 40,00 | R\$ 38,80 |
| 43 | 700 | UN | ABRAÇADEIRA NAYLON | KALA | R\$ | 0,60 | R\$ 0,58 |
| 44 | 60 | UN | ABRAÇADEIRA ALUMINIO 9-13 | IMC | R\$ | 1,50 | R\$ 1,46 |
| 45 | 60 | UN | ABRAÇADEIRA ALUMINIO 19-25 | IMC | R\$ | 2,00 | R\$ 1,94 |
| 46 | 60 | UN | ABRAÇADEIRA ALUMINIO 32-50 | IMC | R\$ | 3,00 | R\$ 2,91 |
| 47 | 60 | UN | ABRAÇADEIRA ALUMINIO 50-63 | IMC | R\$ | 5,00 | R\$ 4,85 |
| 48 | 9 | UN | ARMARIO P/ BANHEIRO | HERC | R\$ | 95,00 | R\$ 92,15 |
| 49 | 18 | UN | ALÇA DE APOIO P/ | TRAMOTINA | R\$ | 85,00 | R\$ 82,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| BANHEIRO 40 CM | | | | | | |
|----------------|-----|----|--|----------|------------|------------|
| 50 | 30 | UN | APLICADOR DE SILICONE | FOX LUSC | R\$ 35,00 | R\$ 33,95 |
| 51 | 70 | MT | BRITA 0 | TIPO0 | R\$ 260,00 | R\$ 252,20 |
| 52 | 70 | MT | BRITA 1 | TIPO 1 | R\$ 260,00 | R\$ 252,20 |
| 53 | 60 | UN | BALDE PVC PRETO | WORKER | R\$ 25,00 | R\$ 24,25 |
| 54 | 45 | UN | BARRA ROSQUEADA 5/8 | ASER | R\$ 30,00 | R\$ 29,10 |
| 55 | 45 | UN | BARRA ROSQUEADA 1/2 | ASER | R\$ 30,00 | R\$ 29,10 |
| 56 | 45 | UN | BARRA ROSQUEADA 3/8 | ASER | R\$ 20,00 | R\$ 19,40 |
| 57 | 45 | UN | BARRA ROSQUEADA 5/16 | ASER | R\$ 15,00 | R\$ 14,55 |
| 58 | 11 | UN | BOA P/ CAIXA D'ÁGUA | VEGUA | R\$ 20,00 | R\$ 19,40 |
| 59 | 90 | UN | BROXA P/ PINTURA | ATLAS | R\$ 15,00 | R\$ 14,55 |
| 60 | 250 | UN | BUCHA N10 P/ PARAFUSO | ASER | R\$ 0,30 | R\$ 0,29 |
| 61 | 250 | UN | BUCHA N12 P/ PARAFUSO | ASER | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| 62 | 250 | UN | BUCHA N8 P/ PARAFUSO | ASER | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| 63 | 250 | UN | BUCHA N6 P/ PARAFUSO | ASER | R\$ 0,15 | R\$ 0,15 |
| 64 | 55 | UN | BOTINA DE SEGURANÇA N38-39-40-41-42 | WORKER | R\$ 70,00 | R\$ 67,90 |
| 65 | 30 | UN | BROCA 10 MM P/ MADEIRA | DISMA | R\$ 25,00 | R\$ 24,25 |
| 66 | 30 | UN | BROCA 8 MM P/ MADEIRA | DISMA | R\$ 18,00 | R\$ 17,46 |
| 67 | 30 | UN | BROCA 6 MM P/ MADEIRA | DISMA | R\$ 15,00 | R\$ 14,55 |
| 68 | 30 | UN | BROCA 10 MM P/ AÇO | DISMA | R\$ 45,00 | R\$ 43,65 |
| 69 | 30 | UN | BROCA 8 MM P/ AÇO | DISMA | R\$ 38,00 | R\$ 36,86 |
| 70 | 30 | UN | BROCA 6 MM P/ AÇO | DISMA | R\$ 38,00 | R\$ 36,86 |
| 71 | 30 | UN | BROCA 3 MM P/ AÇO | DISMA | R\$ 28,00 | R\$ 27,16 |
| 72 | 30 | UN | BROCA 10 MM P/ CONCRETO | DISMA | R\$ 12,00 | R\$ 11,64 |
| 73 | 30 | UN | BROCA 12 MM P/ CONCRETO | DISMA | R\$ 30,00 | R\$ 29,10 |
| 74 | 30 | UN | BROCA 8 MM P/ CONCRETO | DISMA | R\$ 29,00 | R\$ 28,13 |
| 75 | 30 | UN | BROCA 6 MM P/ CONCRETO | DISMA | R\$ 25,00 | R\$ 24,25 |
| 76 | 90 | UN | BLOCO DE ESPUMA | COMPEL | R\$ 18,00 | R\$ 17,46 |
| 77 | 60 | UN | BRAÇO P/ CHUVEIRO PVC REFORÇADO | HERC | R\$ 12,00 | R\$ 11,64 |
| 78 | 60 | UN | BALDE DE ATERRAMENTO | PRETO | R\$ 20,00 | R\$ 19,40 |
| 79 | 150 | MT | CABINHO 10MM | MEGATRON | R\$ 15,00 | R\$ 14,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----------------------------------|-----------|-----|----------|-----|--------|
| 80 | 200 | MT | CABINHO 6 MM | MEGATRON | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 81 | 700 | MT | CABINHO 2,5 MM | MEGATRON | R\$ | 5,50 | R\$ | 5,34 |
| 82 | 700 | MT | CABINHO 4 MM | MEGATRON | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 83 | 200 | MT | CABO MULTIPLEX 10MM | MEGATRON | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 84 | 200 | MT | CABO PARALELO 2,5 MM | MEGATRON | R\$ | 19,00 | R\$ | 18,43 |
| 85 | 340 | MT | CABO PP | MEGATRON | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 86 | 30 | UN | CABO ENXADA | COLLINS | R\$ | 22,00 | R\$ | 21,34 |
| 87 | 30 | UN | CABO MACHADO | COLLINS | R\$ | 22,00 | R\$ | 21,34 |
| 88 | 45 | UN | CABO PÁ | COLLINS | R\$ | 22,00 | R\$ | 21,34 |
| 89 | 45 | UN | CABO PICARETA | COLLINS | R\$ | 22,00 | R\$ | 21,34 |
| 90 | 50 | UN | CABO CAVADEIRA | COLLINS | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 91 | 50 | UN | CADEADO 20 MM | COLLINS | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 92 | 50 | UN | CADEADO 30 MM | PODO | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 93 | 24 | UN | CADEADO 40 MM | PODO | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 94 | 200 | UN | CAIBRO C 5,00 MISTO | MADEIRA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 95 | 200 | MT | CAIBRO C 6,00 MISTO | MADEIRA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 96 | 17 | MT | CAIXA D'ÁGUA 310 LT | FORT LEV | R\$ | 500,00 | R\$ | 485,00 |
| 97 | 17 | UN | CAIXA D'ÁGUA 500 LT | FORT LEV | R\$ | 700,00 | R\$ | 679,00 |
| 98 | 17 | UN | CAIXA D'ÁGUA 1.000 LT | FORT LEV | R\$ | 1.000,00 | R\$ | 970,00 |
| 99 | 400 | UN | CAIXA DE LUZ | TRAMOTINA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 100 | 75 | UN | CAIXA SANFONADA | HERC | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 101 | 45 | UN | CAIXA DESCARGA | ASTRA | R\$ | 70,00 | R\$ | 67,90 |
| 102 | 60 | UN | CONEXÃO ½ P/ MANGUEIRA | KRONA | R\$ | 2,50 | R\$ | 2,43 |
| 103 | 60 | UN | CONEXÃO 1 P. P/ MANGUEIRA | KRONA | R\$ | 4,50 | R\$ | 4,37 |
| 104 | 150 | UN | CONEXÃO ¾ P/ MANGUEIRA | KRONA | R\$ | 3,50 | R\$ | 3,40 |
| 105 | 120 | PC | CAL HIDRATADO P/ PINTURA 8 KG | CALFIX | R\$ | 16,00 | R\$ | 15,52 |
| 106 | 45 | UN | CABEÇOTE 3/4 | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 107 | 230 | PC | CAL VIRGEM 20 KG | CALFIX | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 108 | 46 | UN | CAVALETE P/ ESTALAÇÃO DE ÁGUA | ASTRA | R\$ | 100,00 | R\$ | 97,00 |
| 109 | 15 | UN | COLUNA LAVATORIO | LUZART | R\$ | 130,00 | R\$ | 126,10 |
| 110 | 25 | UN | COLUNA FERRO 5/16 | GERDAU | R\$ | 170,00 | R\$ | 164,90 |
| 111 | 30 | UN | COLUNA FERRO 3/8 | GERDAU | R\$ | 210,00 | R\$ | 203,70 |
| 112 | 30 | UN | COLUNA FERRO 6.3 | GERDAU | R\$ | 150,00 | R\$ | 145,50 |
| 113 | 30 | UN | CANALETA 2 MT ADESIVADA | TRAMOTINA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--|-----------|-----|--------|-----|--------|
| 114 | 15 | UN | CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO | LEVORIN | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 115 | 230 | MT | CANDUITE CONRRUGADO 3/4 | KRONA | R\$ | 3,50 | R\$ | 3,40 |
| 116 | 230 | MT | CANDUITE CONRRUGADO 1/2 | KRONA | R\$ | 2,50 | R\$ | 2,43 |
| 117 | 3 | UN | CAVADEIRA ARTIC. CABO 1.20 | TRAMOTINA | R\$ | 160,00 | R\$ | 155,20 |
| 118 | 6 | UN | CAVADEIRA ARTIC. CABO 1.50 | TRAMOTINA | R\$ | 190,00 | R\$ | 184,30 |
| 119 | 45 | UN | COLAR TOMADA PVC 50MM 3/4 | KRONA | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 120 | 45 | UN | COLAR TOMADA PVC 60MM 3/4 | KRONA | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 121 | 6 | UN | CARRINHO DE MÃO | TRAMOTINA | R\$ | 270,00 | R\$ | 261,90 |
| 122 | 9 | UN | CAVADEIRA CHIBANCA | TRAMOTINA | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 123 | 30 | UN | CANTONEIRA MÃO FRANCESA 20CM | MPW | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 124 | 30 | UN | CANTONEIRA MÃO FRANCESA 30 CM | MPW | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 125 | 30 | UN | CANTONEIRA MÃO FRANCESA 40 CM | MPW | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 126 | 15 | UN | COLHER PEDREIRO | PACETTA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 127 | 400 | SC | CIMENTO 50 KG | CIPLAN | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 128 | 100 | MT | CERAMICA BR 45X45 TIPO A | GOLDEN | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 129 | 30 | UN | CHUVEIRO SIMPLES | HERC | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 130 | 30 | LT | COLA FORMICA 3.600 | CASCOLA | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 131 | 200 | MT | CORDA 10 MM | COLLINS | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 132 | 200 | MT | CORDA NYLON | COLLINS | R\$ | 2,50 | R\$ | 2,43 |
| 133 | 30 | KG | CORRENTE EM AÇO 04 | BELTODS | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 134 | 30 | KG | CORRENTE EM AÇO 6,5MM | BELTODS | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 135 | 9 | UN | CAPACETE PARA OPERADOR DE MAQUINAS | COLLINS | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 136 | 90 | UN | CILINDRO P/ FECHADURA | SOPRANO | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 137 | 90 | UN | CAP 100 MM | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 138 | 90 | UN | CAP 75 MM | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 139 | 90 | UN | CAP 50 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 140 | 90 | UN | CAP 50 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 141 | 90 | UN | CAP 40 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 142 | 90 | UN | CAP 40 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------------------------|---------|-----|-------|-----|-------|
| 143 | 90 | UN | CAP 32 MM SOLDABEL | KRONA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 144 | 120 | UN | CAP 25 MM SOLDABEL | KRONA | R\$ | 3,50 | R\$ | 3,40 |
| 145 | 90 | UN | CAP 20 MM SOLDABEL | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 146 | 90 | UN | CURVA 100 MM LONGA | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 147 | 90 | UN | CURVA 100 MM CURTA | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 148 | 90 | UN | CURVA 75 MM CURTA | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 149 | 90 | UN | CURVA 75 MM LONGA | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 150 | 90 | UN | CURVA 50 MM SOLDABEL | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 151 | 90 | UN | CURVA 50 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 152 | 90 | UN | CURVA 40 MM SOLDABEL | KRONA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 153 | 90 | UN | CURVA 40 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 154 | 90 | UN | CURVA 25 MM SOLDABEL | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 155 | 90 | UN | CURVA 25 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 156 | 90 | UN | CURVA 32 MM SOLDABEL | KRONA | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 157 | 90 | UN | CURVA 32 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 158 | 80 | UN | CELOTE | GUARAI | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 159 | 30 | UN | CHAPA MEIA LUA | GERDAU | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 160 | 30 | UN | CHAPA RETA PARA IMENDA | GERDAU | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 161 | 60 | UN | CORANTE LIQUIDO 50ML | XADREZ | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 162 | 12 | UN | CHAVE TURQUESA | COLLINS | R\$ | 55,00 | R\$ | 53,35 |
| 163 | 18 | UN | CHAVE TESTE | COLLINS | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 164 | 30 | UN | CHAVE PHILIPS | COLLINS | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 165 | 30 | UN | CHAVE FENDA | COLLINS | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 166 | 40 | UN | CHAVE COMBINADA N10 | COLLINS | R\$ | 14,00 | R\$ | 13,58 |
| 167 | 45 | UN | CHAVE COMBINADA N11 | COLLINS | R\$ | 16,00 | R\$ | 15,52 |
| 168 | 45 | UN | CHAVE COMBINADA N12 | COLLINS | R\$ | 17,00 | R\$ | 16,49 |
| 169 | 110 | UN | CHAVE COMBINADA N13 | COLLINS | R\$ | 17,00 | R\$ | 16,49 |
| 170 | 70 | UN | CHAVE COMBINADA N14 | COLLINS | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 171 | 30 | UN | CHAVE COMBINADA N15 | COLLINS | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 172 | 25 | UN | CHAVE COMBINADA N16 | COLLINS | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 173 | 30 | UN | CHAVE COMBINADA N17 | COLLINS | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 174 | 30 | UN | CHAVE COMBINADA N18 | COLLINS | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 175 | 26 | UN | CHAVE COMBINADA N19 | COLLINS | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 176 | 30 | UN | CHAVE COMBINADA N22 | COLLINS | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------------------------|-----------|-----|--------|-----|--------|
| 177 | 18 | UN | CHAVES ALLEN KIT CHAVEIRO | COLLINS | R\$ | 60,00 | R\$ | 58,20 |
| 178 | 35 | UN | CONECTOR P/ HASTE | COLLINS | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 179 | 70 | UN | DISCO CERAMICA | COLLINS | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 180 | 85 | UN | DISCO MADEIRA | COLLINS | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 181 | 110 | UN | DISCO FERRO | COLLINS | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 182 | 90 | UN | DISCO LIXADEIRA | COLLINS | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 183 | 100 | UN | DOBRADICE P/ PORTA | COLLINS | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 184 | 75 | UN | DESEMPENADEIRA PVC LISO | COLLINS | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 185 | 75 | UN | DESEMPENADEIRA PVC ESTRIADA | COLLINS | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 186 | 25 | UN | DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA | COLLINS | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 187 | 35 | UN | DESEMPENADEIRA AÇO LISA | COLLINS | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 188 | 65 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A | LORENZETT | R\$ | 100,00 | R\$ | 97,00 |
| 189 | 70 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A | LORENZETT | R\$ | 75,00 | R\$ | 72,75 |
| 190 | 12 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A | LORENZETT | R\$ | 58,00 | R\$ | 56,26 |
| 191 | 16 | UN | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A | LORENZETT | R\$ | 260,00 | R\$ | 252,20 |
| 192 | 18 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR 50 A | LORENZETT | R\$ | 90,00 | R\$ | 87,30 |
| 193 | 18 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A | LORENZETT | R\$ | 70,00 | R\$ | 67,90 |
| 194 | 20 | UN | DISJUNTOR BIPOLAR 32 A | LORENZETT | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 195 | 50 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A | LORENZETT | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 196 | 46 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR 50 A | LORENZETT | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 197 | 38 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A | LORENZETT | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 198 | 80 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A | LORENZETT | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 199 | 80 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A | LORENZETT | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 200 | 90 | UN | DISJUNTOR MONOPOLAR 15 A | LORENZETT | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 201 | 40 | UN | ELETRODUTO 3/4 | COLLINS | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 202 | 25 | UN | ELETRODUTO 1P. | COLLINS | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 203 | 30 | UN | ENXADA | TRAMOTINA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 204 | 60 | UN | ENGATE 40 CM | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 205 | 90 | UN | ENGATE 60 CM | KRONA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|-----------|-----|--------|-----|--------|
| 206 | 5 | UN | ESCADA ALUMINIO | REISAN | R\$ | 600,00 | R\$ | 582,00 |
| 207 | 12 | UN | ESPATULA | COLLINS | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 208 | 12 | UN | EXTENSÃO 5 MT | DANEVA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 209 | 12 | UN | EXTENSÃO 10 MT | DANEVA | R\$ | 65,00 | R\$ | 63,05 |
| 210 | 15 | UN | EXTENSÃO 30 MT | DANEVA | R\$ | 100,00 | R\$ | 97,00 |
| 211 | 30 | UN | ESQUADRO ALUMINIO | COLLINS | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 212 | 24 | UN | FACÃO N18 | COLLINS | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 213 | 16 | UN | FECHADURA COMPLETA | SOPRANO | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 214 | 8 | UN | FECHADURA COMPLETA P/ PORTA BLINDEX | SOPRANO | R\$ | 400,00 | R\$ | 388,00 |
| 215 | 85 | UN | FITA ISOLANTE 10 MT | 3M | R\$ | 9,00 | R\$ | 8,73 |
| 216 | 75 | UN | FITA ISOLANTE 20 MT | 3M | R\$ | 13,00 | R\$ | 12,61 |
| 217 | 60 | UN | FOLHA CEGUETA | STARRETT | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 218 | 10 | UN | FOICE | TRAMOTINA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 219 | 40 | UN | FITA CREEP 48X50 | PRATIK | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 220 | 30 | UN | FITA CREEP 24X50 | PRATIK | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 221 | 45 | BR | FERRO VERGALHÃO 6.3 | GERDAU | R\$ | 65,00 | R\$ | 63,05 |
| 222 | 45 | BR | FERRO VERGALHÃO 4.2 | GERDAU | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 223 | 45 | BR | FERRO VERGALHÃO 5/16 | GERDAU | R\$ | 75,00 | R\$ | 72,75 |
| 224 | 45 | BR | FERRO VERGALHÃO 3/8 | GERDAU | R\$ | 100,00 | R\$ | 97,00 |
| 225 | 75 | UN | FITA VEDA ROSCA 10 MT | 3M | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 226 | 90 | UN | FITA VEDA ROSCA 20 MT | 3M | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 227 | 30 | UN | FITA ZEBRADA | COLLINS | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 228 | 25 | UN | FITA DUPLA FACE | COLLINS | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 229 | 40 | UN | FOLHA MADERITE RESINADO | MADEPAR | R\$ | 180,00 | R\$ | 174,60 |
| 230 | 40 | UN | FOLHA MADERITE COMUM | MADEPAR | R\$ | 150,00 | R\$ | 145,50 |
| 231 | 3 | UN | FURADEIRA IMPACTO PROFISIONAL | DEWALT | R\$ | 700,00 | R\$ | 679,00 |
| 232 | 5 | UN | FERROLHO | COLLINS | R\$ | 13,00 | R\$ | 12,61 |
| 233 | 36 | UN | HIDROMETRO | AGEX | R\$ | 210,00 | R\$ | 203,70 |
| 234 | 15 | UN | HASTE ATERRAMENTO 1.20 | CONDOR | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 235 | 15 | UN | HASTE ATERRAMENTO 2.40 | CONDOR | R\$ | 75,00 | R\$ | 72,75 |
| 236 | 75 | UN | INTERRUPTOR SIMPLES | ILUME | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 237 | 75 | UN | INTERRUPTOR + TOMADA | ILUME | R\$ | 14,00 | R\$ | 13,58 |
| 238 | 75 | UN | INTERRUPTOR DUPLO | ILUME | R\$ | 14,00 | R\$ | 13,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|------------------------------------|---------|-----|--------|-----|--------|
| 239 | 75 | UN | INTERRUPTOR TRIPLO | ILUME | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 240 | 75 | UN | ITERRUPTOR 2 TECLA + TOMADA | ILUME | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 241 | 75 | UN | IMPERKAL 1LT | VEDALIK | R\$ | 24,00 | R\$ | 23,28 |
| 242 | 90 | UN | ISOLADOR ROUDANA 30X30 | COLLINS | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 243 | 90 | UN | ISOLADOR ROUDANA 27X38 | COLLINS | R\$ | 0,90 | R\$ | 0,87 |
| 244 | 45 | UN | ISOLADOR TIPO ROUDANA DE PORCELANA | COLLINS | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 245 | 45 | UN | JOELHO 150 MM | KRONA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 246 | 45 | UN | JOELHO 100 MM | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 247 | 45 | UN | JOELHO 75 MM | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 248 | 45 | UN | JOELHO 50 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 249 | 45 | UN | JOELHO 50 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 250 | 120 | UN | JOELHO 40 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 251 | 120 | UN | JOELHO 32 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 252 | 120 | UN | JOELHO 25 MM SOLD. | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 253 | 90 | UN | JOELHO 25-3/4 | KRONA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 254 | 90 | UN | JOELHO 25-1/2 | KRONA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 255 | 90 | UN | JOELHO 25-3/4 LATÃO | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 256 | 90 | UN | JOELHO 25-1/2 LATÃO | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 257 | 90 | UN | JOELHO 60 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 258 | 12 | UN | JANELA VENEZIANA 1.0X1.0 | ZEMA | R\$ | 370,00 | R\$ | 358,90 |
| 259 | 12 | UN | JANELA VENEZIANA 1.0X1.20 | ZEMA | R\$ | 400,00 | R\$ | 388,00 |
| 260 | 60 | UN | JOELHO 32 MM COM ROSCA | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 261 | 60 | PC | JUNTA PISO | COLLINS | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 262 | 60 | UN | JUNÇÃO 100X100 | KRONA | R\$ | 19,00 | R\$ | 18,43 |
| 263 | 60 | UN | JUNÇÃO 100X75 | KRONA | R\$ | 16,00 | R\$ | 15,52 |
| 264 | 60 | UN | JUNÇÃO 100X50 | KRONA | R\$ | 14,00 | R\$ | 13,58 |
| 265 | 60 | UN | JUNÇÃO 75X75 | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 266 | 60 | UN | JUNÇÃO 75X50 | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 267 | 60 | UN | JUNÇÃO 50X50 | KRONA | R\$ | 9,00 | R\$ | 8,73 |
| 268 | 60 | UN | LAMPADA 45W | AVANT | R\$ | 85,00 | R\$ | 82,45 |
| 269 | 90 | UN | LAMPADA 30W | AVANT | R\$ | 65,00 | R\$ | 63,05 |

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------------|---------|-----|--------|-----|--------|
| 270 | 90 | UN | LAMPADA 12W | AVANT | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 271 | 90 | UN | LAMPADA 10W | AVANT | R\$ | 16,00 | R\$ | 15,52 |
| 272 | 9 | UN | LAVATORIO | LUZART | R\$ | 150,00 | R\$ | 145,50 |
| 273 | 50 | UN | LIXA FERRO | 3M | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 274 | 60 | UN | LIXA MADEIRA | 3M | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 275 | 60 | UN | LIXA MASSA | 3M | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 276 | 30 | UN | LIMA PARA EXADA | 3F | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 277 | 30 | UN | LIMATÃO MOTO SERRA | 3F | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 278 | 80 | MT | LONA PRETA 8X100 | COLLINS | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 279 | 80 | MT | LONA PRETA 6X100 | COLLINS | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 280 | 80 | MT | LONA PRETA 4X100 | COLLINS | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 281 | 19 | UN | LINHA PEDREIRO 100MT | COLLINS | R\$ | 16,00 | R\$ | 15,52 |
| 282 | 24 | UN | LINHA PEDREIRO 50MT | COLLINS | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 283 | 9 | UN | LAPIS CARPINTEIRO | COLLINS | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 284 | 90 | UN | LUVA COURO | WORKER | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 285 | 95 | UN | LUVA TECIDO | WORKER | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 286 | 95 | UN | LUVA LATEX MUCAMBO | WORKER | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 287 | 55 | UN | LUVA SEGURANÇA LATEX NATURAL | WORKER | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 288 | 30 | UN | LUVA CORRER 25MM | KRONA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 289 | 3 | UN | LUVA CORRER 110MM | KRONA | R\$ | 285,00 | R\$ | 276,45 |
| 290 | 30 | UN | LUVA CORRER 50 MM | KRONA | R\$ | 70,00 | R\$ | 67,90 |
| 291 | 15 | UN | LUVA CORRER 60 MM | KRONA | R\$ | 160,00 | R\$ | 155,20 |
| 292 | 15 | UN | LUVA CORRER 75 MM | KRONA | R\$ | 200,00 | R\$ | 194,00 |
| 293 | 30 | UN | LUVA ELETRODUTO ¾ | KRONA | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 294 | 30 | UN | LUVA ELETRODUTO 1P. | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 295 | 60 | UN | LUVA 24-3/4 LATÃO | KRONA | R\$ | 13,00 | R\$ | 12,61 |
| 296 | 60 | UN | LUVA 25-1/2 LATÃO | KRONA | R\$ | 13,00 | R\$ | 12,61 |
| 297 | 60 | UN | LUVA 25-1/2 MM | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 298 | 60 | UN | LUVA 25-3/4 MM | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 299 | 60 | UN | LUVA 100 MM | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 300 | 15 | UN | LUVA 150MM | KRONA | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 301 | 15 | UN | LUVA 75 MM | KRONA | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 302 | 15 | UN | LUVA 50 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 303 | 45 | UN | LUVA 50 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 304 | 60 | UN | LUVA 40 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 305 | 60 | UN | LUVA 40 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|---------------------------------|-----------|-----|--------|-----|--------|
| 306 | 30 | UN | LUVA 32 MM | KRONA | R\$ | 11,00 | R\$ | 10,67 |
| 307 | 60 | UN | LUVA 60 MM | KRONA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 308 | 120 | UN | LUVA 25 MM | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 309 | 9 | UN | MANGUEIRA JARDIM 10 MT | KALA | R\$ | 80,00 | R\$ | 77,60 |
| 310 | 9 | UN | MANGUEIRA JARDIM 20 MT | KALA | R\$ | 100,00 | R\$ | 97,00 |
| 311 | 24 | UN | MANGUEIRA JARDIM 30 MT | KALA | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 312 | 30 | MT | MANGUEIRA NIVEL | KALA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 313 | 450 | MT | MANGUEIRA PRETA ½ | COLLINS | R\$ | 2,00 | R\$ | 1,94 |
| 314 | 360 | MT | MANGUEIRA PRETE ¾ | COLLINS | R\$ | 3,50 | R\$ | 3,40 |
| 315 | 45 | MT | MANGUEIRA P/ GÁS | KALA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 316 | 45 | MT | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO | KALA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 317 | 45 | MT | MANGUEIRA PRETA 1POL. | COLLINS | R\$ | 5,50 | R\$ | 5,34 |
| 318 | 5 | UN | MARRETA 1KG | TRAMOTINA | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 319 | 3 | UN | MARRETA 2KG | TRAMOTINA | R\$ | 75,00 | R\$ | 72,75 |
| 320 | 9 | UN | MARTELO CABO FIBRA | TRAMOTINA | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 321 | 9 | UN | MARTELO DE BORRACHA P/ CERAMICA | TRAMOTINA | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 322 | 30 | UN | MASCARA FACIAL | COLLINS | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 323 | 50 | PC | MASSA ACRILICA 20 KG | POLO | R\$ | 57,00 | R\$ | 55,29 |
| 324 | 30 | PC | MASSA CORRIDA 20 KG | POLO | R\$ | 38,00 | R\$ | 36,86 |
| 325 | 30 | MT | MANTA TERMICA 20 CM | DRIKO | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 326 | 30 | MT | MANTA TERMICA 15 CM | DRIKO | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 327 | 30 | MT | MANTA TERMICA 30 CM | DRIKO | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 328 | 24 | UN | MASSEIRA PVC | ASTRA | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 329 | 6 | UN | NIVEL ALUMINIO | COLLINS | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 330 | 90 | UN | NIPEL ROSQUEADO 3/4 | KRONA | R\$ | 2,50 | R\$ | 2,43 |
| 331 | 90 | UN | NIPEL ROSQUEADO ½ | KRONA | R\$ | 2,00 | R\$ | 1,94 |
| 332 | 12 | UN | OCULOS P/ PROTEÇÃO | COLLINS | R\$ | 13,00 | R\$ | 12,61 |
| 333 | 24 | UN | PÁ SEM CABO | TRAMOTINA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 334 | 45 | UN | PLAFON | ILUME | R\$ | 9,00 | R\$ | 8,73 |
| 335 | 60 | UN | PLUG ROSQUEADO ½ | KRONA | R\$ | 2,00 | R\$ | 1,94 |
| 336 | 60 | UN | PLUG ROSQUEADO ¾ | KRONA | R\$ | 2,50 | R\$ | 2,43 |
| 337 | 45 | UN | PLUG FEMEA 10A | KRONA | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 338 | 50 | UN | PLUG FEMEA 20A | ILUME | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 339 | 50 | UN | PLUG MACHO 10 A | ILUME | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-------------------------|--------------|-----|----------|-----|----------|
| 340 | 50 | UN | PLUG MACHO 20 A | ILUME | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 341 | 12 | UN | PNEU CARRINHO DE MÃO | COLLINS | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 342 | 150 | UN | PORCA 3/8 | GERDAU | R\$ | 0,30 | R\$ | 0,29 |
| 343 | 150 | UN | PORCA 5/16 | GERDAU | R\$ | 0,30 | R\$ | 0,29 |
| 344 | 150 | UN | PORCA 5/8 | GERDAU | R\$ | 0,80 | R\$ | 0,78 |
| 345 | 150 | UN | PORCA 1/2 | GERDAU | R\$ | 0,80 | R\$ | 0,78 |
| 346 | 3 | UN | POSTE CONCRETO | VOITEZ | R\$ | 800,00 | R\$ | 776,00 |
| 347 | 6 | UN | PADRÃO 7 MT | CEMIG | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 1.358,00 |
| 348 | 7 | UN | PADRÃO 5 MT | CEMIG | R\$ | 1.300,00 | R\$ | 1.261,00 |
| 349 | 9 | UN | PORTA VENEZIANA 80X2.10 | ZEMA | R\$ | 420,00 | R\$ | 407,40 |
| 350 | 9 | UN | PORTA VENEZIANA 60X2.10 | ZEMA | R\$ | 420,00 | R\$ | 407,40 |
| 351 | 6 | UN | PORTA COMPENSADA 60 | MADEPAR | R\$ | 300,00 | R\$ | 291,00 |
| 352 | 6 | UN | PORTA COMPENSADA 80 | MADEPAR | R\$ | 380,00 | R\$ | 368,60 |
| 353 | 6 | UN | PORTA COMPENSADA 90 | MADEPAR | R\$ | 380,00 | R\$ | 368,60 |
| 354 | 300 | UN | PARAFUSO P/ TELHA | GERDAU | R\$ | 2,10 | R\$ | 2,04 |
| 355 | 75 | UN | PARAFUSO P/ VASO | COLLINS | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |
| 356 | 125 | UN | PARAFUSO CHIPS 3,5X40 | GERDAU | R\$ | 0,50 | R\$ | 0,49 |
| 357 | 125 | UN | PARAFUSO CHIPS 6,0X45 | GERDAU | R\$ | 0,50 | R\$ | 0,49 |
| 358 | 125 | UN | PARAFUSO CHIPS 5,0X50 | GERDAU | R\$ | 0,50 | R\$ | 0,49 |
| 359 | 125 | UN | PARAFUSO CHIPS 6,0X60 | GERDAU | R\$ | 0,50 | R\$ | 0,49 |
| 360 | 125 | UN | PARAFUSO AUTO BROCANTE | GERDAU | R\$ | 1,00 | R\$ | 0,97 |
| 361 | 45 | UN | PARAFUSO P/ CAVADEIRA | GERDAU | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 362 | 15 | UN | PIA FIBRA 1.20 | DURAFORT | R\$ | 200,00 | R\$ | 194,00 |
| 363 | 15 | UN | PIA FIBRA 1.50 | DURAFORT | R\$ | 280,00 | R\$ | 271,60 |
| 364 | 15 | UN | PIA CONCRETO 1.20 | GRANITINS | R\$ | 180,00 | R\$ | 174,60 |
| 365 | 30 | UN | PÁ P/ LIXO | TRAMOTINA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 366 | 9 | UN | PICARETA | TRAMOTINA | R\$ | 110,00 | R\$ | 106,70 |
| 367 | 9 | UN | PRUMO P/ PAREDE | COLLINS | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 368 | 100 | UN | PINGADEIRA | LEROY MERLIN | R\$ | 27,00 | R\$ | 26,19 |
| 369 | 30 | KG | PREGO | GERDAU | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 370 | 6 | UN | PICOLA P/ CORTE PAREDE | TRAMOTINA | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 371 | 24 | UN | PENEIRA FINA | COLLINS | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 372 | 24 | UN | PENEIRA GROSSA | COLLINS | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|------|----|------------------------------|-----------|-----|--------|-----|--------|
| 373 | 50 | UN | PALHA DE AÇO | COLLINS | R\$ | 3,50 | R\$ | 3,40 |
| 374 | 12 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12-16 | DISMA | R\$ | 150,00 | R\$ | 145,50 |
| 375 | 12 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3-4 | DISMA | R\$ | 70,00 | R\$ | 67,90 |
| 376 | 12 | UN | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6-8 | TRAMOTINA | R\$ | 100,00 | R\$ | 97,00 |
| 377 | 300 | UN | REBITE ALUMINIO 3,2X10MM | COLLINS | R\$ | 0,40 | R\$ | 0,39 |
| 378 | 300 | UN | REBITE ALUMINIO 4,25X25MM | COLLINS | R\$ | 0,40 | R\$ | 0,39 |
| 379 | 1500 | UN | REBITE ALUMINIO 4,8X60MM | COLLINS | R\$ | 0,50 | R\$ | 0,49 |
| 380 | 9 | UN | REGISTRO GAVETA METAL ¾ | DOCOL | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 381 | 9 | UN | REGISTRO GAVETA METAL 2POL. | DOCOL | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 382 | 6 | UN | REGSITRO PRESSÃO METAL ½ | DOCOL | R\$ | 90,00 | R\$ | 87,30 |
| 383 | 9 | UN | REGISTRO PRESSÃO METAL ¾ | DOCOL | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 384 | 20 | UN | REGISTRO SOLDAVEL 25 MM | DOCOL | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 385 | 20 | UN | REGISTRO ESFERA 25 MM | KRONA | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 386 | 15 | UN | REGISTRO 50 MM | KRONA | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 387 | 7 | UN | REGUA ALUMINIO | COLLINS | R\$ | 60,00 | R\$ | 58,20 |
| 388 | 80 | KG | REJUNTE 1KG | COLA MAX | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 389 | 15 | UN | ROLO PINTURA ANTE RESPINGO | ASTRA | R\$ | 22,00 | R\$ | 21,34 |
| 390 | 15 | UN | ROLO LÃ CARNEIRO 23 CM | ASTRA | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 391 | 15 | UN | ROLO DE ESPUMA 15 CM | ASTRA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 392 | 15 | UN | ROLO LÃ CARNEIRO 9 CM | ASTRA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 393 | 9 | UN | RASTELO DE FERRO | TRAMOTINA | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 394 | 3 | RL | ROLO FIO NYLON PARA MAQUINA | COLLINS | R\$ | 400,00 | R\$ | 388,00 |
| 395 | 30 | UN | REDUÇÃO 50-25 | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 396 | 30 | UN | REDUÇÃO 50-40 | KRONA | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 397 | 30 | UN | REDUÇÃO 75-50 | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 398 | 30 | UN | REDUÇÃO 100-50 | KRONA | R\$ | 14,00 | R\$ | 13,58 |
| 399 | 30 | UN | REDUÇÃO 100-75 | KRONA | R\$ | 16,00 | R\$ | 15,52 |
| 400 | 30 | UN | REDUÇÃO 25-20 | KRONA | R\$ | 2,00 | R\$ | 1,94 |
| 401 | 30 | UN | REDUÇÃO 32-25 | KRONA | R\$ | 4,00 | R\$ | 3,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------------------------------|-----------|-----|--------|-----|--------|
| 402 | 30 | UN | RELÊ | DRAITEC | R\$ | 65,00 | R\$ | 63,05 |
| 403 | 30 | UN | REFLETOR 30 | VONDER | R\$ | 65,00 | R\$ | 63,05 |
| 404 | 30 | UN | REFLETOR 50 | VONDER | R\$ | 85,00 | R\$ | 82,45 |
| 405 | 30 | UN | REFLETOR 100 | VONDER | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 406 | 9 | UN | REGISTRO ROSCA EXTERNA ¾ P/ CAVALETE | KRONA | R\$ | 200,00 | R\$ | 194,00 |
| 407 | 6 | UN | REGULADOR DE GÁS | COLLINS | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 408 | 30 | LT | SELADOR 18LT | POLO | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 409 | 24 | UN | SIFÃO | ASTRA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 410 | 24 | UN | SIFÃO DUPLO | ASTRA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 411 | 15 | UN | SIFÃO TRIPLO | ASTRA | R\$ | 55,00 | R\$ | 53,35 |
| 412 | 20 | UN | SUPORTE GARFO GAIOLA | COLLINS | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 413 | 120 | PC | SACO P/ LIXO 100LT | ASTRA | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 414 | 50 | UN | SOQUETE C/ RABICHO | COLLINS | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 415 | 50 | UN | SOQUETE S/ RABICHO | COLLINS | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 416 | 15 | UN | SPUD P/ VASO | ASTRA | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 417 | 30 | UN | TE ENERGIA | TRAMOTINA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 418 | 50 | UN | TOMADA 10 A | ILUME | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 419 | 50 | UN | TOMADA 20 A | ILUME | R\$ | 14,00 | R\$ | 13,58 |
| 420 | 50 | UN | TOMADA DUPLA | ILUME | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 421 | 30 | UN | TOMADA TRIPLA | ILUME | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 422 | 60 | UN | TOMADA EXTERNA 10 A | ILUME | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 423 | 60 | UN | TOMADA EXTERNA 20 A | ILUME | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 424 | 50 | UN | TOMADA EXTERNA DUPLA 10 A | ILUME | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 425 | 50 | UN | TOMADA EXTERNA DUPLA 20 A | ILUME | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 426 | 14 | UN | TINTA SPRAY | PRATIK | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 427 | 60 | LT | TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML | POLO | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 428 | 30 | LT | TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6 LT | POLO | R\$ | 130,00 | R\$ | 126,10 |
| 429 | 21 | LT | TINTA PISO 18 LT | POLO | R\$ | 240,00 | R\$ | 232,80 |
| 430 | 21 | LT | TINTA SEMI-BRILHO | POLO | R\$ | 300,00 | R\$ | 291,00 |
| 431 | 9 | UN | TAILHADEIRA | TRAMOTINA | R\$ | 32,00 | R\$ | 31,04 |
| 432 | 9 | UN | TANQUE 2 BC CONCRETO | GRANITINS | R\$ | 160,00 | R\$ | 155,20 |
| 433 | 9 | UN | TANQUE 3 BC CONCRETO | GRANITINS | R\$ | 210,00 | R\$ | 203,70 |
| 434 | 9 | UN | TANQUE 2 BC FIBRA | DURAFORT | R\$ | 230,00 | R\$ | 223,10 |
| 435 | 6 | UN | TANQUE 3 BC FIBRA | DURAFORT | R\$ | 400,00 | R\$ | 388,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----|--|----------------|-----|--------|-----|--------|
| 436 | 35 | UN | TE 25 MM | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 437 | 30 | UN | TE 25-3/4 COM ROSCA | KRONA | R\$ | 4,50 | R\$ | 4,37 |
| 438 | 30 | UN | TE 25-1/2 COM ROSCA | KRONA | R\$ | 4,50 | R\$ | 4,37 |
| 439 | 30 | UN | TE 25-3/4 COM ROSCA LATÃO | KRONA | R\$ | 4,50 | R\$ | 4,37 |
| 440 | 30 | UN | TE 25-1/2 COM ROSCA LATÃO | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 441 | 90 | UN | TE 100 MM | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 442 | 30 | UN | TE 150-100 | KRONA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 443 | 30 | UN | TE 100-50 | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 444 | 30 | UN | TE 100-75 | KRONA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 445 | 40 | UN | TE 150 | KRONA | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 446 | 30 | UN | TE 75 | KRONA | R\$ | 13,00 | R\$ | 12,61 |
| 447 | 30 | UN | TE 50 ESGOTO | KRONA | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 448 | 30 | UN | TE 50 SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 449 | 30 | UN | TE 40 ESGOTO | KRONA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 450 | 30 | UN | TE 40 SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 451 | 30 | UN | TE 50-25 | KRONA | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 452 | 30 | UN | TE 32 | KRONA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 453 | 30 | UN | TE 32 C/ ROSCA | KRONA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 454 | 30 | UN | TE 32-25 | KRONA | R\$ | 5,00 | R\$ | 4,85 |
| 455 | 5000 | UN | TELHA PLAN | SANTA MARIA | R\$ | 1,70 | R\$ | 1,65 |
| 456 | 120 | UN | TELHA 3,66X1,80 | BRASILIT | R\$ | 220,00 | R\$ | 213,40 |
| 457 | 45 | UN | TELHA 3,66X1,10 | BRASILIT | R\$ | 190,00 | R\$ | 184,30 |
| 458 | 45 | UN | TELHA 2,44X50 | BRASILIT | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 459 | 20000 | UN | TIJOLO 6 FUROS | PIUM | R\$ | 1,30 | R\$ | 1,26 |
| 460 | 30000 | UN | TIJOLO 8 FUROS | PIUM | R\$ | 1,70 | R\$ | 1,65 |
| 461 | 34 | UN | THINNER | ANJO | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 462 | 36 | UN | TOUCA ARABE COM PROTETOR DE NUCA EM VELCRO | BRASCAMP | R\$ | 35,00 | R\$ | 33,95 |
| 463 | 35 | UN | TORNEIRA JARDIM PVC | HERC | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 464 | 18 | UN | TORNEIRA LAVATORIO PVC | TIGRE | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 465 | 11 | UN | TORNEIRA CANO ALTO LAVATORIO PVC | TIGRE | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 466 | 16 | UN | TORNEIRA BRANCA P/ TANQUE PVC | HERC | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 467 | 9 | UN | TORNEIRA C/ FILTRO PVC | HERC | R\$ | 90,00 | R\$ | 87,30 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|--------------------------|---------|-----|--------|-----|--------|
| 468 | 3 | UN | TRENA 50 MT | KALA | R\$ | 80,00 | R\$ | 77,60 |
| 469 | 3 | UN | TRENA 30 MT | KALA | R\$ | 60,00 | R\$ | 58,20 |
| 470 | 3 | UN | TRENA 20 MT | KALA | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 471 | 20 | UN | TRENA 5 MT | KALA | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 472 | 65 | UN | TRELIÇA 6MT | GERDAU | R\$ | 75,00 | R\$ | 72,75 |
| 473 | 9 | MT | TABUA CAIXA D'AGUA | MADEPAR | R\$ | 18,00 | R\$ | 17,46 |
| 474 | 30 | BR | TUBO 150 MM | KRONA | R\$ | 260,00 | R\$ | 252,20 |
| 475 | 30 | BR | TUBO 100 MM | KRONA | R\$ | 150,00 | R\$ | 145,50 |
| 476 | 30 | BR | TUBO 75 MM | KRONA | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 477 | 90 | BR | TUBO 50 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 150,00 | R\$ | 145,50 |
| 478 | 120 | BR | TUBO 50 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 85,00 | R\$ | 82,45 |
| 479 | 60 | BR | TUBO 60 MM | KRONA | R\$ | 130,00 | R\$ | 126,10 |
| 480 | 30 | BR | TUBO 75 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 380,00 | R\$ | 368,60 |
| 481 | 30 | BR | TUBO 40 MM ESGOTO | KRONA | R\$ | 65,00 | R\$ | 63,05 |
| 482 | 30 | BR | TUBO 40 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 80,00 | R\$ | 77,60 |
| 483 | 30 | BR | TUBO 32 MM SOLDAVEL | KRONA | R\$ | 80,00 | R\$ | 77,60 |
| 484 | 30 | BR | TUBO 32 MM AZUL | KRONA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 485 | 240 | BR | TUBO 25 MM | KRONA | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 486 | 30 | UN | TE MANGUEIRA PRETA ½ | KRONA | R\$ | 3,00 | R\$ | 2,91 |
| 487 | 30 | UN | TE MANGUEIRA PRETA ¾ | KRONA | R\$ | 4,50 | R\$ | 4,37 |
| 488 | 30 | UN | TE MANGUEIRA PRETA 1P. | KRONA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 489 | 30 | UN | TAMPA P/ VALVULA | KRONA | R\$ | 2,00 | R\$ | 1,94 |
| 490 | 30 | UN | TE BRANCO ¾ ROSCA TRIPLA | KRONA | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 491 | 15 | UN | TUBO DESCARGA | KRONA | R\$ | 17,00 | R\$ | 16,49 |
| 492 | 15 | UN | TRINCHA 2,5 POLEGADA | CONDOR | R\$ | 12,00 | R\$ | 11,64 |
| 493 | 15 | UN | TRINCHA 2 POLEGADA | CONDOR | R\$ | 10,00 | R\$ | 9,70 |
| 494 | 15 | UN | TRINCHA 1,5 POLEGADA | CONDOR | R\$ | 8,00 | R\$ | 7,76 |
| 495 | 15 | UN | TRINCHA 1 POLEGADA | CONDOR | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 496 | 15 | UN | VALVULA PIA PVC | ASTRA | R\$ | 7,00 | R\$ | 6,79 |
| 497 | 30 | UN | VALVULA PIA INOX | ASTRA | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 498 | 30 | UN | VALVULA RETENÇÃO | ASTRA | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 499 | 200 | MT | VIGOTA | MADEPAR | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 500 | 30 | UN | VASSOURÃO | CONDOR | R\$ | 50,00 | R\$ | 48,50 |
| 501 | 6 | UN | VASO SANITARIO SIMPLES | LUZART | R\$ | 350,00 | R\$ | 339,50 |
| 502 | 6 | UN | VASO SANITARIO ACOPLADO | LUZART | R\$ | 650,00 | R\$ | 630,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima

Um governo para todos

GESTÃO: 2021-2024

| | | | | | | | | |
|-----|-----|----|-------------------------------------|-----------------|-----|--------|-----|--------|
| 503 | 30 | UN | VASSOURA JARDIM PVC | FAMASTIL | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 504 | 30 | UN | VEDANTE P/ TORNEIRA | ASTRA | R\$ | 6,00 | R\$ | 5,82 |
| 505 | 9 | UN | VERNIZ 3.600 LT | POLO | R\$ | 160,00 | R\$ | 155,20 |
| 506 | 9 | UN | VERNIZ 900 ML | POLO | R\$ | 45,00 | R\$ | 43,65 |
| 507 | 9 | UN | VERNIZ SPRAY | COLLINS | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 508 | 3 | UN | VITRO 40X40 | ZEMA | R\$ | 120,00 | R\$ | 116,40 |
| 509 | 3 | UN | VITRO 40X60 | ZEMA | R\$ | 150,00 | R\$ | 145,50 |
| 510 | 110 | MT | ZINCADO P/ CONSTRUÇÃO | LEROY MERLIN | R\$ | 70,00 | R\$ | 67,90 |
| 511 | 90 | BR | CANO SOLDAVEL 50mm | TIGRE | R\$ | 130,00 | R\$ | 126,10 |
| 512 | 90 | BR | CANO SOLDAVEL 25mm | TIGRE | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 513 | 45 | MT | MANGOTI 2 POEGADAS PP/ TRATOR | KRONA | R\$ | 80,00 | R\$ | 77,60 |
| 514 | 45 | MT | MANGOTI 3 POEGADAS PP/ TRATOR | KRONA | R\$ | 180,00 | R\$ | 174,60 |
| 515 | 150 | MT | SOLEIRAS | COPAFER | R\$ | 140,00 | R\$ | 135,80 |
| 516 | 150 | UN | LAMPADAS LED 15 W | AVANT | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 517 | 30 | UN | REFLETOR 200 W | AVANT | R\$ | 400,00 | R\$ | 388,00 |
| 518 | 15 | UN | WHITE LUB | ORBI | R\$ | 25,00 | R\$ | 24,25 |
| 519 | 12 | UN | MASSA COLAFETOR | POLY TUBES | R\$ | 15,00 | R\$ | 14,55 |
| 520 | 60 | MT | TELA | MORAN | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 521 | 45 | UN | ROLO LÃ 15 CM P/PINTURA | TIGRE | R\$ | 14,00 | R\$ | 13,58 |
| 522 | 15 | UN | EXTENSOR 3MT P/PINTURA | CONDOR | R\$ | 65,00 | R\$ | 63,05 |
| 523 | 30 | UN | BASE P/RELÊ | EXTRON | R\$ | 30,00 | R\$ | 29,10 |
| 524 | 60 | UN | PAINEL DE LED 30W | AVANT | R\$ | 55,00 | R\$ | 53,35 |
| 525 | 450 | MT | TÁBUA 300M P/CAIXARIA | MADEPAR | R\$ | 20,00 | R\$ | 19,40 |
| 526 | 45 | LT | TINTA 18 LITROS | LEINERTEX | R\$ | 500,00 | R\$ | 485,00 |
| 527 | 45 | LT | TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600 LT | LEINERTEX | R\$ | 200,00 | R\$ | 194,00 |
| 528 | 45 | LT | TINTA 18 LT | SUVENIL | R\$ | 700,00 | R\$ | 679,00 |
| 529 | 45 | LT | TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600 LT | SUVENIL | R\$ | 250,00 | R\$ | 242,50 |
| 530 | 750 | MT | RIPÃO | MADEPAR | R\$ | 11,00 | R\$ | 10,67 |
| 531 | 60 | UN | PIVÔ P/FECHADURA | AL | R\$ | 40,00 | R\$ | 38,80 |
| 532 | 60 | UN | DOBRADICE INF. P/ PORTA BLINDEX | AL | R\$ | 85,00 | R\$ | 82,45 |

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, o Licitante declinou do direito de interpor recurso, após a entrega do documento que foi requerido prazo para apresentação o Pregoeiro adjudicou o Pregão.

Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro
CEP: 77558-000, Oliveira de Fátima/TO. Tel: 63.3335-1169



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima
Um governo para todos
GESTÃO: 2021-2024

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA

Não houve ocorrências significativas no pregão.

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

WILSON DA SILVA BOTELHO
W. S CONSTRUÇÃO EIRELI - ME

Wilson da Silva Botelho

ASSINAM:

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO

Leandro Dias da Silva

LEANDRO DIAS DA SILVA
Pregoeiro

Luciana Pereira M. da Silva

LUCIANA PEREIRA M. DA SILVA

José Garcia Barbosa Sousa

JOSÉ GARCIA BARBOSA SOUSA