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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

862905/2017

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 390.000,00 10.000,00 400.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

420,71 -1.699,89

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE 

FUTEBOL
1,00               LOTE 1 389.579,29  -  - 389.579,29

2. PROJETOS 1,00               LOTE 1  - 11.699,89  - 11.699,89

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

389.579,29 11.699,89  - 401.279,18

( 97,08% ) ( 2,92% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Gesiel Orcelino

Cargo: Prefeito Municipal 
Data

terça-feira, 12 de março de 2019

OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

Implantacao e/ou Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1047573-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE FÁTIMA / TO
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